

ANEXO I

CONVENIO MARCO

En la Ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de ABRIL de 2021, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en adelante "MINISTERIO", representado por el Sr. Ministro SIMONE, Agustín Pablo, con DNI N° 26.474.221 y domicilio en calle 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio electrónico en [planificación-municipal@minfra.gov.ar](mailto:planificación-municipal@minfra.gov.ar), por una parte, y la Municipalidad de Marcos Paz, en adelante "MUNICIPIO" representada por el Sr. Intendente Ricardo Pedro Curutchet, con DNI N°16.303.586, y domicilio en calle Aristóbulo del Valle 1946, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires y domicilio electrónico en [unidadintendente@marcospaz.gov.ar](mailto:unidadintendente@marcospaz.gov.ar), por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio, con el objeto instrumentar las transferencias del Fondo de Infraestructura Municipal y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 14.812 declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general;

Que la citada Ley fue prorrogada por un año a través del Decreto N° 52/17E, luego por las Leyes Nros. 15.022 y 15.165, y finalmente, por el Decreto N° 1176/20;

Que la Ley 15.225, en su artículo 45, establece la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, sanitaria y hospitalaria, arquitectura y toda otra obra prevista en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 6.021, por la suma de PESOS DOCE MIL MILLONES (\$ 12.000.000.000);

Que el MINISTERIO fue designado como Autoridad de Aplicación de dicho Fondo;

Que el MUNICIPIO, mediante nota suscripta por el Intendente, ha solicitado a la Autoridad de Aplicación el financiamiento de un proyecto de obra para su incorporación al Fondo;

Que el MINISTERIO ha procesado el proyecto de obra presentado en los términos previstos en el artículo 3° del DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA;

POR LO TANTO, ACUERDAN:

**CLÁUSULA PRIMERA:** La provincia de Buenos Aires, a través del MINISTERIO otorgará al MUNICIPIO hasta la suma de pesos Pesos Diecisiete Millones, Quinientos Cuarenta y Un Mil, Ochocientos Veintiséis con 00/37 (\$17.541.826,37), destinada a financiar la ejecución del proyecto de obra pública municipal "Concreto Asfáltico 2", en adelante denominado "PROYECTO", el que se encuentra vinculado en

ABRIL, RICARDO P. CURUTCHET  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MARCOS PAZ

CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSPG

el EX-2021-06578269- -GDEBA-DGALMIYSPGP (IF-2021-06311531-GDEBA-DPPMOPMIYSPGP).

El presente Convenio se registrará en todo por lo dispuesto por el DECRE-2021- 94-GDEBA-GPBA y la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP.

En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo dispuesto en el presente Convenio; en el DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA y la mentada Resolución.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El MUNICIPIO será responsable exclusivo de la contratación, ejecución, inspección y certificación de las obras contenidas en el PROYECTO, así como de su posterior conservación y mantenimiento.

En caso que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO deberá remitir una copia certificada del contrato, así como de las modificaciones que se produzcan durante su ejecución.

EL MINISTERIO, a través de la dependencia con competencia, podrá darle seguimiento a la correcta inversión de los fondos de acuerdo a la finalidad para la cual se otorgan.

**CLÁUSULA TERCERA:** El MUNICIPIO se compromete a contratar los trabajos siguiendo prácticas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía.

El MINISTERIO prestará toda la colaboración y asistencia técnica necesaria, cuando el MUNICIPIO así lo requiera.

Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al Estado Provincial por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo tasas, multas, costas judiciales y honorarios profesionales, como consecuencia de la ejecución y/o contratación de la OBRA y por todas aquellas por las cuales el MUNICIPIO deba responder.

**CLÁUSULA CUARTA:** En caso que el MUNICIPIO lo estime conveniente, podrá peticionar al MINISTERIO que autorice la revisión del "PROYECTO", modificando y/o reduciendo la obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exige a la Provincia de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha modificación pudiere generar, aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un contrato o acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual será inoponible a la Provincia. En caso de que el MINISTERIO avale la modificación de la obra, se resolverá por acto administrativo, el que se le comunicará al MUNICIPIO, no siendo necesaria la suscripción de un nuevo convenio.

**CLÁUSULA QUINTA:** El MUNICIPIO podrá solicitar el desembolso de un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto subsidiado en concepto de anticipo financiero, antes del 31 de marzo de 2021, y un VEINTE POR CIENTO (20%) adicional antes del 30 de junio de 2021.

Para acceder al desembolso del TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo financiero, el proyecto de obra a realizar deberá ser presentado por el MUNICIPIO,

ADM  
INTERINTELENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MARIPOSAS

CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSPG

para su procesamiento hasta el 10 de marzo inclusive y la pertinente nota de solicitud de anticipo financiero, hasta el 23 de marzo inclusive.

Los proyectos de obra presentados con posterioridad al 10 de marzo de 2021, serán procesados por el MINISTERIO en un plazo de veinte (20) días corridos, pudiendo el MUNICIPIO, una vez procesado el mismo, solicitar el desembolso del anticipo financiero correspondiente al 30%, el que será gestionado por el MINISTERIO en un plazo de siete (7) días corridos, siempre que la Comuna haya presentado el proyecto previamente en los plazos mencionados.

Para acceder al desembolso del VEINTE POR CIENTO (20%) adicional contemplado en el segundo párrafo del art. 45 de la Ley 15.225, el MUNICIPIO deberá presentar la debida solicitud con anterioridad al 23 de junio de 2021. Si el desembolso adicional fuera solicitado con posterioridad al 23 de junio de 2021, será procesado un plazo máximo de siete (7) días corridos a partir de la fecha de su presentación.

Si con anterioridad al 10 de septiembre de 2021 el MUNICIPIO hubiere presentado certificados de avance de obra en los que se rindan la totalidad de los recursos efectivamente transferidos de conformidad con los párrafos precedentes, quedará facultado para solicitar el desembolso de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) complementario (conf. Párrafo segundo, art. 45 Ley 15.225). El MINISTERIO deberá procesar la mentada solicitud en un plazo máximo de veinte (20) días corridos a partir de la fecha de su presentación.

Si el MUNICIPIO hubiere presentado certificados de avance de obra con posterioridad al 10 de septiembre de 2021 en los que se rindan la totalidad de los recursos transferidos, quedará facultado para solicitar el desembolso del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) complementario, el que será procesado por el MINISTERIO en un plazo máximo de 20 días corridos desde su presentación.

Este desembolso complementario será descontado en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance presentado por el MUNICIPIO.

El desembolso del porcentaje restante se efectuará contra presentación de los correspondientes certificados de avance de obra, de conformidad con el Modelo de Certificado que, como Anexo I (IF2021-05821578-GDEBA-DGALMIYSPGP), forma parte integrante de la RESO 2021-274-GDEBA- MIYSPGP. Dicha documentación deberá estar refrendada por el inspector de obra, el que deberá ser un profesional matriculado con incumbencia en la materia (arquitecto, ingeniero) y, en carácter de declaración jurada, por el Intendente y el Secretario de Obras Públicas Municipal o funcionario que haga sus veces.

El MINISTERIO controlará formalmente la presentación realizada y, en caso de corresponder, ordenará el pago.

**CLÁUSULA SEXTA:** Los reclamos que pudieren existir por la demora del MUNICIPIO en la presentación del/los certificado/s de avance del proyecto de obra, correrán por cuenta exclusiva del mismo, siendo responsable frente a cualquier reclamo de

CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSPC

ASDRÁ ROCAZÚO P. CUBITCHET  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MARIPOSAS

intereses que pudieren corresponder por parte del contratista de la obra, cuando la ejecución de la obra hubiera sido contratada por el MUNICIPIO.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** El MINISTERIO podrá, en caso de considerarlo necesario, solicitar información adicional al MUNICIPIO.

**CLÁUSULA OCTAVA:** El MUNICIPIO deberá rendir cuentas de los fondos transferidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley N° 10.869.

Sin perjuicio de lo expuesto, el MINISTERIO podrá disponer medidas de supervisión de la ejecución de las obras. A tales fines, el MINISTERIO podrá requerir la remisión de elementos que permitan constatar los avances de la obra. Las comunicaciones podrán ser practicadas por medio de correos electrónicos oficiales por el personal jerárquico de ambas jurisdicciones, fijándose los constituidos en el presente, en los que se tendrá por válida cualquier notificación extrajudicial o judicial.

Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de Cuentas, con motivo de la ejecución del PROYECTO, el MUNICIPIO deberá reintegrar al MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este último facultado para instar los procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin.

**CLAUSULA NOVENA:** A los efectos de lo dispuesto en las cláusulas QUINTA y OCTAVA, el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidos con la coparticipación.


**CLÁUSULA DÉCIMA:** Frente a un incumplimiento por parte del MUNICIPIO de lo establecido en la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP, en el presente Convenio, en el PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERIO podrá rescindir el presente, sin perjuicio de instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales que correspondan, comunicar al Honorable Tribunal de Cuentas el incumplimiento verificado e instruir al Fiscal de Estado para que arbitre las medidas necesarias para recuperar los fondos otorgados que no hayan sido destinados al PROYECTO.

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:** El presente convenio tendrá plena vigencia desde la notificación del acto que lo aprueba.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:** A todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen sus domicilios físicos y electrónicos en los consignados al inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

  
ABRIL RICARDO P. GURUTCHET  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE BRANCO PIZ

  
LIE. AGUSTIN SIMONE  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos  
CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSPG



OBRA: <span style="float: right;">Mes del Certificado:</span>											
DETALLE DEL CERTIFICADO N°											
Obra Autorizada			Contrato Total		Acumulado Certificados Anteriores		Certificado Presente Mes		Certificado Otra Total		
Item	Descripción	Unidad	Pr. unitario	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe Total
1											
2											
				Contrato Total		Acumulados Certificados Anteriores		Monto Certificado Presente Mes		Monto Certificado Total	
				Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
				Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				Acumulado N° anterior		N° Presente Mes		#DIV/0!		% Avance Total	
				\$		\$		\$		\$	



Intendente  


SECRETARÍA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE MARCOS PAZ

Inspector de la Obra

Sec. Obras Pub.

TEC. PABLO MATIAS URIZABAL  
 SUBSECRETARIO DE OBRAS  
 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ

CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSI

MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Certificado N° \_\_\_\_\_  
 Mes \_\_\_\_\_

**OBRA:**

Localidades \_\_\_\_\_  
 Monto del Subsidio: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio: \_\_\_\_\_  
 Contratista: \_\_\_\_\_  
 Representante Mónico: \_\_\_\_\_  
 Inspector de obra: \_\_\_\_\_

FOJA DE MEDICIÓN

Item	Descripción	Unidad	Contrato Total	Total Certificaciones Anteriores	Certificado Presentar Mes	Certificado Obra Total	Falta Ejecutar (Cantidad)	Falta Ejecutar (Porcentaje)
1								
2								



Soc. Obras Púb.

Dr. CARLO PATRICK ROYAL  
 SUBSECRETARIO DE OBRAS  
 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ

Ingenierito

Inspector de la Obra

*[Handwritten Signature]*  
 ABRAHAM CARLOS CURIO TCHET  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE MARCOS PAZ



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas  
Convenio**

**Número:** CONVE-2021-08215339-GDEBA-DGALMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Miércoles 7 de Abril de 2021

**Referencia:** Fim 2021 Marcos Paz Concreto Asfáltico 2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GED BUENOS AIRES  
DN: cn=PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ou=MINISTERIO DE JEFATURA DE CABILDETS DE MINISTROS ES AD,  
email=SECRETARIA.DIGITAL@gub.arn.gov.ar, serialNumber=CUT 2775471511  
Date: 2021.04.07 11:44:18 -03'00'

Silvina Lirio  
Directora  
Dirección de Acuerdos Locales  
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos